



"पर्यटकीय नगरी"

सूर्योदय नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



फिक्कल, इलाम
१ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति: २०७७/०१/१९

शिलबन्दी बोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना

मिति २०७६/१२/०५ मा ठे.नं. २०-२०७६/७७ देखि २५-२०७६/७७ सम्मका विभिन्न निर्माण कार्य सम्बन्धी ठेका बन्दोवस्त गर्ने प्रयोजनका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरी यस कार्यालयबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा हाल देशमा कोरोना भाइरस (COVID-19) को सङ्क्रमणको कारणले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट विभिन्न मितिहरूमा भएको निर्णयानुसार देश Lock Down को स्थितिमा रहेको र विद्युतिय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७४ अनुसार मिति २०७७/०१/१५ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी सूचना बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार आफैले म्याद थप गर्नु पर्ने हुँदा, यस कार्यालयको मिति २०७७/०१/१८ को निर्णयानुसार तपशिल बमोजिमका आयोजनाहरूको शिलबन्दी बोलपत्रहरूको दाखिला गर्ने अवधि अन्तिम पटकको लागी मिति २०७७/०१/२८ गते दिनको १२:०० बजे सम्म थप गरिएको ब्याहोरा जानकारी गराइन्छ ।

थप जानकारीका लागी <https://bolpatra.gov.np/egp/> खोली गर्न सकिनेछ ।

तपशिल

ठे.नं.	कामको विवरण
SUMO/ILAM/NCB/WORKS 20-076/077	Tea Testing and Promotion Center Building Construction Work.
SUMO/ILAM/NCB/WORKS 21-076/077	Construction of Office Building at Suryodaya Municipality Ward No. 09
SUMO/ILAM/NCB/WORKS 22-076/077	Upgrading of Rishimod-Gorkhe-Manglabare-Manebhanjyang Road Phase-III
SUMO/ILAM/NCB/WORKS 23-076/077	Land Development Works at Kajini Cricket Ground
SUMO/ILAM/NCB/WORKS 24-076/077	Upgrading of Shree Antu Buspark Access Road
SUMO/ILAM/NCB/ SUPPLY 25-076/077	Supply of HDPE Pipe, Gabion Box and CGI Sheet

२०७७/०१/१९
प्रकाशराज पौडेल
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

२०७७/०१/१९
प्रकाशराज पौडेल
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत